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CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution des travaux — vérification

préalable.

Chaque entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :

Nota :

Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des ouvrages, des propriétés attenantes et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ;

Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces d’oeuvre, aux ouvrages
existants, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier, a I'importance d’éventuelles
difficultés de circulation sur les voies publiques, principalement aux abords du chantier (moyens de
communications, et de transport, stockage des matériels et matériaux, énergie électrique, eau,
installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc. ..) ;

Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le
bordereau de prix et détail estimatif, le plan recueilli, tous renseignements complémentaires jugés

utiles aupres des Services Publics ou de caractere public :
v Service de la direction départementale de I'équipement, service municipaux, service des
eaux, électricité et gaz de France, régie d’électricité, service de génie civil de téléphonie, etc.

oy

Vérifié la nomenclature des normes en vigueur, ainsi que toute réglementation parue a la date de la
remise des offres.

Les quantités indiquées au présent descriptif n’ont qu’une valeur indicative et seront réputées avoir été
vérifiées, rectifiées ou complétées par I’entrepreneur lors de la remise des prix.

Elles seront sans valeur contractuelle, conformément aux dispositions du C.C.A.P.

Les travaux a proprement parler devront débuter avant le 1er décembre 2020.

I AGECI
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CHAPITRE | — INDICATIONS GENERALES

Article 1.1 : Définition de |'opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques particulieres a pour objet de préciser les prescriptions
techniques a observer pour I'exécution des travaux d’aménagement de la rue d’Aulnoye sur la commune
de Leval.

Article 1.2 : Documents de référence

1.2.1 Cahier des clauses techniques particuliéres

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération, de définir les travaux et leur
méthode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, les entrepreneurs devront l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir une parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel.

1.2.2 Législation et normes

Seront les documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents ci-dessous :

= Les CCTG pour tous les fascicules applicables aux travaux du présent marché.

= Dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine d'application,
uniguement les documents DTU et les documents ayant une valeur de DTU devenus CCTG
approuvés par décrets et figurants sur la liste des fascicules interministériels CCTG.

= Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste. Tous autres documents rendus obligatoires par les
assureurs pour la prise en garantie des ouvrages. Les DTU et autres documents ayant une valeur de
DTU non CCTG mentionnés dans le CCTP des différents fascicules ne sont donnés qu'a titre indicatif
et non contractuels.

= Dans le cas ou certains travaux du présent marché entreraient dans les domaines d'application,
tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU qu'ils fassent I'objet d'une norme ou
non, y compris ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un fascicule interministériel CCTG et ceci par
dérogation au code des marchés publics.

Connaissance des documents contractuels :

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous les
éléments contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
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Par documents contractuels applicables au présent marché, il faut entendre : tous les fascicules, additifs,
modifications, P.G.C, S.P.S. et notices de sécurité, errata, et connus a la date précisée au CCAP, ou a défaut,
ceux qui sont parus 3 mois avant le mois de lancement de la consultation.

Réglementation technique européenne :

Directive concernant les « produits de construction » : directive 89/106-CEE-produits de construction
transposée en France par le décret du 8 juillet 1992 n092-467.

Pour le moment, il n'existe pas d'obligation d'employer des « produits de construction » titulaires de la
marque de conformité « CE ».

Régles « Euro codes » :

Ces regles n'ont pas pour le moment le statut de normes francaises homologuées et ne sont pas
documents contractuels du présent marché.

DTU avec statut de norme :

Dans un but d'harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les états de la communauté
européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement le statut officiel de
normes.

Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots ci-apreés.

Ordre de préséance :

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et
les clauses, et prescriptions du CCTG et DTU et des normes :

En ce qui concerne les CCTG pour toutes les clauses ayant trait aux modes de mesurages et de réglement
des travaux, ainsi que celles qui sont a caractéere administratif et financier pouvant avoir une influence sur

le caractere forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

En ce qui concerne les DTU ou hormes :

= Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles
de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les
prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront.

= Pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les
« cahiers des clauses spéciales des DTU », ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

= Pour ce qui est des textes « consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet,
figurant dans les CCTG ou DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaines d'application des CCTG et DTU :

Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux
prescriptions et conditions des documents suivants :

= Avis techniques.

= Agréments européens
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= Qu, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure
d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposé par le Maitre
d’ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur et du Maitre d'ouvrage.

Documents réglementaires a caractere général :

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans l'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantiers, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

= Code de la construction et de I'habitation.

= Réglement national d'urbanisme.

= REEF.

= Réglement sécurité incendie.

= Textes relatifs a I'hygiene et la sécurité sur les chantiers.

= Reéglement sanitaire départemental et/ou national.

= Textes légaux relatifs a la protection et a |la sauvegarde de |I'environnement.

= Textes concernant la limitation des bruits de chantiers.

= |égislation sur les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre.

= Réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation
aux abords du chantier.

= Tous les autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la
sécurité, etc.

NHA : Nouvelles réglementation acoustique :

= Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995.
= Les entrepreneurs devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés.

Sécurité et protection sur les chantiers :

Le chantier sera soumis en matiere de sécurité et de protection de la santé aux nouvelles dispositions
législatives, dont notamment :

®* Llaloi11°93-1418 du 31 décembre 1993.

= Le décret n®94-1159 du 26 décembre 1994.

= Les décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995,

= Les directives n° 92/57-CEE du conseil du 24 juin 1992.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration et la sécurité et I'organisation de

la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L'entrepreneur sera tenu de se conformer en tous points au P.G.C.S.P.S et Notices de Sécurité figurant
dans ce dossier ou a venir, lors de |'exécution des travaux.
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Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le
montant de leur marché.

Terrassements :

Il est rappelé la norme NF P 98-33 1.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements :

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet :
décret n065-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulierement les points suivants :

= Article 64 : Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie
et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres
rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, |'article 178 du décret du 8 janvier 1965
oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne
s'approche pas a moins de 1,50m de ceux-ci.

= Article 66 : Les fouilles de plus de 1,30m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur
doivent étre blindées, ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux.

= Article 73 : Il faut aménager une berme de 0,40m, dégagée en permanence de tout dépot.

= Article 75 : Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires a
une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux.

= Article 76 : Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 0,40m de
largeur, des moyens de passages doivent étre mis a leur disposition.

Article 1.3 : Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

= Toutes leurs installations de chantier y compris le panneau de chantier.

= La fourniture et la mise en oceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché.

= |'établissement des plans des installations de chantiers.

= |'établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les pieces du marché.

= Tous les agrées, engins ou dispositif de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux.

= La fixation par tous les moyens des ouvrages.

= |'enlévement de tous les gravats des travaux et les nettoyages apres travaux.

= La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

= La mise a jour ou rétablissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au Maitre
de 'ouvrage a la réception des travaux.

= La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

= Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution, le cas échéant.

= la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata le cas
échéant.

= |’entretien de tous les travaux réalisés par I'entreprise et ce pendant toute la durée du chantier.

= Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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Article 1.4 : Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de |'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne
sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de « I'avis technique » ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

Article 1.5 : Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables
aux travaux du marché.

lls devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particuliéres qui pourraient leur étre imposées pour I'exécution de leurs travaux.

Ils supporteront toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent
des reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriere
sur rue, aux clotures sur chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et
prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux
abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

1.5.1 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre :

= S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux. Le mémoire technique fourni par
I'entrepreneur, a l'appui de son offre, devra rendre compte de la visite effective du site
(photographies).

= Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées.

= Avoir pris connaissance du terrain qui leur sera livré.

= Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

= Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.5.2 Implantation et piquetage

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par
rapport a des reperes fixes sera remis a I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des
ouvrages définie par le plan général d'implantation.

Ce piquetage sera fait au moyen de piquets numérotés solidement ancrés au sol, dont les tétes seront
raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce
plan pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par le géometre agréé par le maitre de
I'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, |I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de
piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du
piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable du piquetage complémentaire.

1.5.3 Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes aupres
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches seront
transmis au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

1.5.4 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions réglementaires
générales concernant la limitation des nuisances provoquées par le chantier de travaux seront strictement
applicables.

1.5.5 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenues dans un parfait état de propreté.
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En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. Le
Maitre d'ouvrage, apres notification par Ordre de Service a I'entrepreneur, pourra alors faire procéder au
nettoyage (balayage, lavage...) des voies aux frais de |'entrepreneur, sans que ce dernier, clairement averti
par OS, ne puisse intenter aucun recours, ni réclamations.

1.5.6 Propreté du chantier — nettoyages

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.

Les terres ne devant pas étre réemployées et les gravats devront étre évacués du chantier au fur et a
mesure.

Une fois par semaine, un nettoyage général devra étre effectué. En fin de travaux, le nettoyage final de
mise en service sera a effectuer.

I.5.7 Passerelles et protections des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la
mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au
droit des tranchées de canalisations, notamment :

= Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas.

= Toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires.

= Lasignalisation de jour et de nuit.

Et tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

1.5.8 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux excédentaires, ainsi que tous les gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état se fera dans les conditions suivantes :

= Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

= |'entrepreneur du présent marché aura, en plus a enlever, a ses trais, tous les ouvrages provisoires
et installations réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Article 1.6 : Prescriptions relatives aux fournitures de matériaux

Généralités :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et
de premiere qualité en I'espece indiquée.
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Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui

seraient proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués et soumis a « avis technique », |'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « avis technique ».

Pour les produits ayant fait I'objet d'une « certification » par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

Produits de marque :

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniéere précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-
aprés dans le CCTP avec les mentions « ou équivalent » et/ou « ou similaire » ne sont donc donnés qu'a
titre de référence et a titre strictement indicatifs.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes,

aspects, etc.

Responsabilité de I’entrepreneur :

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses :

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un « avis technique » du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet « avis technique » et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maftre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyse de matériaux établis par les organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélevements, qui seront a la charge de |'entrepreneur.

1.6.1 Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels et
fournitures qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.
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Ils seront entreposés dans un local dédié a cet usage, annexé au bureau du maitre d'ceuvre, et toutes
dispositions seront a prendre pour éviter toutes substitutions.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de I'ouvrage qui
manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

1.6.2 Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de « modele ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de
I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre
d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

Article 1.7 : Organisation du chantier

1.7.1 Liaison et coordination interentreprises

La liaison et |la coordination entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devront
étre parfaites et constantes avant et pendant la durée des travaux.

1.7.2 Liaison avec les entreprises de batiment

La liaison entre les entreprises réalisant le ou les batiments et les entreprises du présent marché
concernées, dont les travaux sont liés, devra étre assurée directement par ces entreprises.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se prévaloir d'un
manque de renseignements pour ne pas effectuer de prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires.

1.7.3 Travaux sous-traités

Dans le cas ou il est prévu dans le marché des travaux pour lesquels I'entreprise titulaire du marché n'a pas
la qualification professionnelle requise, les travaux concernés devront étre sous-traités par une entreprise
possédant les qualifications voulues.

Le choix du sous-traitant sera a soumettre au maitre d'ouvrage pour acceptation.
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Cette sous-traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur a ce sujet.

Article 1.8 : Pieces a fournir par l'entrepreneur

AVEC SON OFFRE :
L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un exemplaire :

= Un devis estimatif, cadre joint au dossier d’appel d’offre du présent lot, ddment complété.

= Des sous-détails de prix pourront étre demandés a l'entrepreneur, par le maitre d'ceuvre, pour
appuyer l'analyse des offres des entreprises.

= Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent CCTP.

= Une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliere entrainant des contraintes
particuliéres pour les corps d'état « batiments », le cas échéant.

= Toute autre piece que l'entrepreneur jugera utile pour appuyer son offre.

= Un mémoire technique décrivant sommairement la maniere dont I'entrepreneur envisage
I'exécution des travaux et sous quels délais. Le mémoire technique devra comporter des photos du
site.

AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX :
= Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision a l'article suivant.

EN FIN DE TRAVAUX :
Dans le délai fixé au CCAP, ou, a défaut huit jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra fournir
le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires. Ce dossier comprendra obligatoirement :

= Une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques.

= Une nomenclature de tous les équipements et matériels installés avec leur marque, type et
caractéristiques.

= Les notices de conduites et d'entretien des installations.

= Une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
= Toutes les pieces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes a
['exécution.

= Le plan de récolement général.

Article 1.9 : Etudes techniques - plans d'exécution

Sauf stipulations particulieres du C.C.A.P., les études techniques et les plans de principes seront a la charge
du maitre d'ceuvre.

Selon spécifications du C.C.A.P., les plans d'exécution et les notes de calculs seront a la charge de
I'entrepreneur.
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L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur le chantier, ainsi que les plans de réservation, le cas échéant.

Les plans de détail de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.

Le cas échéant, les plans de réservation seront a établir par les présents lots et a mettre au point ensuite
en accord avec le ou les lots « batiments » concernés.

Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires plus un exemplaire reproductible.

Article 1.10 : Plans de récolement

Les plans de récolement seront réalisés par I'entrepreneur. Toute modification importante de I'altimétrie
et de la planimétrie, des principes d'exécution devra étre soumis, au préalable, au maitre d'ceuvre.
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CHAPITRE Il — CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 1.1 : Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) est établi par référence aux dispositions du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes francaises en vigueur au mois « zéro »
défini a I'article 6.2 (Modalités de variation des prix) du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(C.CA.P.).

Il peut arriver que les normes dont il est fait référence, aient été depuis modifiées ou annulées. Dans ce
cas, il sera fait usage des dernieres normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre disposition
entrant dans leurs champs d’application.

Ce C.C.T.P. concerne : la création d’ilot avec refuge pour piétons, la création et réfection de trottoirs, pose
de bordures et caniveaux et la sécurisation de passages piétons.

Article 1.2 : Description des travaux

Avant travaux I'entrepreneur fera établir un état des lieux, reprenant I'état des immeubles ou tout autre
motif de contentieux apres travaux. Les points délicats devront faire I'objet de photographies sous divers
angles.

L'entrepreneur veillera a ce que les riverains puissent garer leurs véhicules suite au départ des ouvriers du
chantier durant la période des travaux. Les acces aux logements devront étre sécurisés et libre de
circulation piétonne.

Un planning des travaux devra étre fourni par I'entreprise avant le commencement de ceux-ci.

En terme de phasage, la création du trottoir en bout de rue sera réalisée dans un premier temps, et le
reste des travaux (réfection des enrobés, signalisation, feux, ilot) dans un second temps.

Sont a la charge de I’entrepreneur :

= |es installations de chantier,

= Le panneau de chantier et son installation,

= Le constat d’huissier

= Le plan topographique

= Toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant les
travaux, sans déversement d’eaux usées au milieu naturel,

= Le démontage et le repliement des installations de chantier,

= La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux
ou a leur controle,

= Les frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins et de véhicules,

= |’organisation des travaux,

= |’établissement des repéres de mensurations et leur conservation,

= Le piquetage précis de tous les travaux et ouvrages,

= Le nettoyage des salissures causées par les engins et camions sur les voies et chemins de circulation
situées a l'intérieur ou a I'extérieur du chantier,
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= Les frais de main-d’ceuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les
déplacements, les frais de paniers, les intempéries, les frais d’assurances, etc...

= La protection des installations limitrophes si besoin, et des dép6ts de matériels,

= la participation autant que de besoin a tous les travaux de contréle, de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

= Les mesures d’entretien et de conservation des ouvrages,

= Si nécessaire, le raccordement au réseau d'eau potable et I'alimentation en électricité de la base
vie,

= Les équipements de sécurité et de manutention et les dispositions a prendre vis a vis de la sécurité,
notamment dans le cadre de I'application de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre

= 1993 et au décret d'application n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 relatifs a l'intégration de la
sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

= Les essais et controles,

= Le fonctionnement des diverses installations pendant toute la durée ou celles-ci seront nécessaires
et ce, sous la responsabilité de I'Entrepreneur,

= Les dispositions a prendre pour la signalisation du ou des chantiers,

= Toutes les réfections en fin de chantier (détériorations dues aux travaux et relevant du fait de
I'entreprise) ;

= La mise en place du panneau de chantier. L'entreprise fournira les supports pour une mise en place
fixe pendant la durée du chantier. L'entreprise assurera le gardiennage, |'entretien du panneau et
son remplacement en cas de dégradation.

Il appartient a I'Entrepreneur :

= De vérifier I'ensemble des calculs présentés dans le C.C.T.P.,

= De vérifier et si nécessaire de valider par un relevé topographique, I'ensemble des cotes annoncées
et figurant sur les plans,

= D’adapter les caractéristiques des équipements en fonction de I'emplacement réel des différents
ouvrages et des contraintes rencontrées in-situ (concessionnaires, ouvrages souterrains...),

= De prendre toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant
les travaux, sans déversement d’eaux usées au milieu naturel.

Caractéristiques techniques et qualité des matériels proposés :

Les candidats fourniront les caractéristiques techniques des matériaux proposés. Pour chaque équipement,
ils préciseront le fournisseur et joindront la notice technique.

11.2.1 Travaux compris

Reconnaissance des réseaux :

A partir des plans de réseaux remis par les concessionnaires dans le cadre des DICT, I'entreprise réalisera
tous les sondages nécessaires pour la recherche des réseaux ou canalisation situés a proximité ou dans le
chantier.
Elle repéerera sur site les réseaux et assurera la maintenance autant que de besoins tout au long du
chantier.

Repérage des réseaux :

@ I AGECI
1 7 engineering




COMMUNE DE LEVAL Lot 01 : Travaux de sécurisation
Rue d’Aulnoye de voirie et trottoirs

Avant toute intervention en démolition, I'entreprise mettra en place une protection sur les réseaux situés
dans I'emprise des travaux de démolition du batiment et présentant un risque d’étre dégradé avec
notamment :
= Repérage des réseaux
= Fouille sur réseau
= Protection mécanique des réseaux permettant de garantir leur intégrité pendant les phases de
démolition.

Les réseaux ne pouvant pas étre interrompus, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin
d’éviter leur dégradation. L’entreprise devra également réaliser la neutralisation des regards EP en pied de

facade avant démolition.

Etudes préliminaires géotechniques :

Sans objet

Préparation du chantier :

= Analyses des contraintes diverses liées aux riverains, a la circulation, a I'écologie, a la sécurité
(signalisation, blindage...), a la nature du sol, aux zones de stockage des matériaux et du matériel,
etc...;

= Réalisation de sondages préliminaires permettant de valider la position des concessionnaires, la
classe du sol et le choix des matériaux ;

= Constat d'huissier préliminaire au démarrage de chantier ;

= Piguetage des aménagements ;

= Programme d'exécution des travaux avec définition des taches, des délais prévisionnels ;

= Etablissement du P.P.S.P.S et du projet d'installation du chantier, etc.

Réunion de préparation de chantier :

= Convocation des différents intervenants (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Coordonnateur
Hygiene-Sécurité, fournisseurs, sous-traitants, concessionnaires, bureaux de contrbles externes,
etc.) a la charge de I'entrepreneur ;
= Compte rendu de la réunion (avec relevés de décisions) a la charge de I'entrepreneur dans lequel
seront repris :
v Les réles des différents intervenants,
v' Les points de contrdle internes prévus par l'entreprise et gestion des points de non-
conformité,
v Les contraintes générales et particuliéres (circulation, concessionnaires, étude de sol, etc.),
v Les points sensibles, etc.

Réunion préalable au démarrage du chantier :

Lors de cette réunion, le chantier sera présenté au personnel de |'entreprise désigné pour la réalisation des
travaux.

Controles internes :

L'entrepreneur réalisera, au minimum, les contréles suivants :
= Réception des matériaux,
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Compactage des remblaiements des tranchées et des structures des aménagements, etc.

Pour chaque probléme et/ou défaut détecté :

Une fiche de non-conformité sera établie par |'entreprise,

Lot 01 : Travaux de sécurisation
de voirie et trottoirs

Une proposition de traitement de la non-conformité sera établie par I'entrepreneur et présentée au

Maitre d'CEuvre pour validation.

Une attention particuliere sera apportée a la propreté du chantier. En particulier les lieux devront étre
nettoyés et les matériels ou matériaux en cas d’abandon provisoire ou d’une partie du chantier (par
exemple entre la réfection provisoire définitive des surfaces). Il est a noter que I'entreprise fera procéder :

A des contréles de compactage et éventuellement de réfection de chaussée,

Ces travaux comprendront :

La préparation de chantier ;

La remise des documents demandés lors de la période de préparation ;
La signalisation et la fourniture et pose du panneau de chantier ;

Le piguetage général des aménagements ;

Le démontage des enrobés de trottoirs existants ;

La réalisation des terrassements du trottoir a créer ;

La pose du géotextile et la réalisation de la couche de fondation du trottoir et ilot ;
L'implantation des aménagements ;

La pose de bordures et caniveaux des voiries, trottoirs et ilot ;

La réalisation des essais de portance des fondations ;

Les autocontrdles de I'entreprise (contréle de compactage) ;

La réalisation des trottoirs en enrobés ;

La réalisation de l'ilot en enrobés verts ;

Les mises a niveau éventuelles ;

Le nettoyage complet de la voirie et des abords ;

La réalisation de la signalisation, du marquage ;

Les plans de récolement et des documents demandés en fin de travaux ;
La réfection des trottoirs et des aménagements existants tels a I'existant.

Dimensionnement des structures :

Les calculs de dimensionnement des structures devront étre réalisés conformément aux guides de
référence suivant :
Au Guide Technique « Conception et dimensionnement des structures de chaussée » du

LCPC/SETRA de 1994.

Au "Catalogue des structures types de chaussées neuves" du LCPC/SETRA de 1998.

a la norme AFNOR 2011 NF P 98-086 : Dimensionnement structurel des chaussées routiére —

Application aux chaussées neuves.

Au projet « du guide de dimensionnement des renforcements de chaussées » du SETRA-LCPC de

février 2013.

11.2.1.1 Description des travaux d’assainissement

Sans objet

11.2.1.2 Description des travaux de réparation

&
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Réfection des enrobés existants sur une bande de 50cm le long des bordures posées.

11.2.1.3 Description des travaux de bordurage

Les bordures et caniveaux seront en béton, conformément aux plans d’exécution et coupes type
- T1-CS1 en bordure de voirie
- 12 en bordure d’ilot
- (CS1-CS1 au droit des passages piétons

P1 selon plan en limite de propriété

11.2.1.4 Description des travaux de voirie

En trottoir (enrobés)
= Terrassements sur les emprises ;
= Mise en place d’un géotextile de classe 4 en fond de fouille ;
= Fondation en matériaux de type D31 sur 0.15m ;
= Réglage et compactage ;
= Fondation et base en grave laitier sur 0.12m ;
=  Pose des bordures ;
= Couche d’accrochage sous enrobés ;
= Revétement de surface en enrobés de type BB mixte 0/6 sur 0.03m ;
= Nettoyage et balayage.

En trottoir (réfection)
= Démontage des enrobés de trottoirs existants ;
= Couche d’accrochage sous enrobés ;
= Revétement de surface en enrobés de type BB mixte 0/6 sur 0.03m ;

En ilot (enrobés verts)
= Mise en place d’un géotextile de classe 4 en fond de fouille ;
=  Pose des bordures ;
= Béton de remplissage ;
= Couche d’accrochage sous enrobés ;
= Revétement de surface en enrobés de type BBSG 0/10 vert sur 0.05m ;
= Nettoyage et balayage.

11.2.1.5 Description des travaux d’espaces verts

Sans objet

11.2.1.6 Signalisation et préventions

Réalisation de la signalisation verticale et horizontale. En complément aux prestations décrites, I'entreprise
aura a sa charge :
= Lasignalisation temporaire de chantier,
= Elle sera conforme aux textes en vigueur (référence a I'article 10.5.2. du C.C.A.P.).
= Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de I'entrepreneur.
= Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition
1994) : Signalisation temporaire — manuel du chef de chantier.

AGECI
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= Les schémas de signalisation sont validés pendant la phase de préparation en collaboration avec les
gestionnaires des voies concernées. La signalisation mise place durant cette phase chantier devra
étre adaptée au danger, cohérente et lisible.

= Le nettoyage permanent des voies et trottoirs pendant la durée des travaux.

= Un état des lieux associé a un relevé vidéo et un constat d’huissier

= Les éventuels sondages qu'il jugera utiles

= L'alimentation des installations de chantier

L'entrepreneur est tenu de laisser a tout moment, les représentants du maitre d’ceuvre pénétrer sur le
chantier et visiter. Il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre d’exercer leur contréle
utilement.

Il devra constamment tenir sur le chantier a la disposition des représentants du maitre d’ceuvre tous les
instruments et outils nécessaires au tracé des ouvrages et aux vérifications.

Le maitre d’ceuvre peut arréter en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui parait pas
conforme aux stipulations du marché et aux regles de I'art, ou si la qualité des matériaux employés lui
parait insuffisante.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance
guelconque de I'état des lieux, des abords, acces et réglementations locales. Il est censé s'étre rendu sur
place et avoir une parfaite connaissance des terrains a aménager, avant la remise de sa proposition.

Il est conseillé a 'entrepreneur d’effectuer, a sa charge, un constat d’huissier pour attester de I'état des
lieux avant le commencement des travaux, et, ce, dans le but de régler de fagon équitable pour chaque
partie, tout litige faisant suite a des travaux d’assainissement, notamment quand ils sont directement
suivis de travaux de voirie ou autre.

L'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :

= Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ;

=  Avoir contrélé toutes les indications desdits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes, concordantes et s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels ;

= Avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines
et présentes sur le site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces sujétions.

Lors des travaux jusqu'a réception :

= |'entrepreneur sera tenu de conserver a ses frais, la chaussée et les exutoires d'assainissement ;

= |’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la
circulation et empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la
Route. Il aura a sa charge tous les nettoyages et ébouages ;

= Au fur et 3 mesure de I'avancement des travaux, 'entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses
abords de tous les matériels, matériaux, débris et détritus divers et les maintenir en parfait état de
propreté ;

= |’entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux
réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports ;

= |’accés des riverains devra étre maintenu pendant la durée du chantier ;

= |’entrepreneur devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépots
de matériel et de matériaux ;
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= |'entrepreneur sera tenu vérifier pendant les opérations de nivellement ou de terrassement,
I'écoulement des eaux pluviales vers voies ou les réseaux appropriés.

11.2.2 Contraintes du site

11.2.2.1 Chantiers voisins de I’entreprise

L’entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. Il ne
pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du
délai contractuel.

11.2.2.2 Analyse des contraintes

= Contraintes liées aux riverains ;

= Contraintes écologiques ;

= Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité,
difficultés d’acces... ;

= Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage... ;

= Contraintes et risques liés a la nature du sol ;

= Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation
de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les
concessionnaires, positionnement de la canalisation, des regards, des regards de transfert et des
boites de branchement, sondages préliminaires ;

= Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I'existant et des niveaux en général.

11.2.3 Sécurité des chantiers et coordination (article L.235 et suivants du code du travail)

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive n°92-57 du Conseil
des Communautés Européennes, la coordination sera assurée par le maitre de I'ouvrage.

L’entrepreneur est soumis aux prescriptions du coordonnateur notamment :

Au plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) écrit des
la conception par le maitre d’ouvrage pour les chantiers soumis a la déclaration préalable ;

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) est a remettre au coordonnateur par
chaque entreprise et au maitre d’ouvrage si I'entreprise exécute seule les travaux pendant plus d’un an et
emploie plus de 50 salariés pendant dix jours ouvrés consécutifs ;

Le registre journal « journal de bord du chantier » : le coordonnateur y consigne au fur et 3 mesure du
déroulement de I'opération les comptes rendus d’inspection, les observations faites au mafitre d’ouvrage,
au maftre d’oeuvre et aux intervenants ;

Le dossier d’intervention ultérieure sur lI'ouvrage (D.l.U.O.) constitué par le coordonnateur des la
conception et remis au maitre d’ouvrage a la réception, rassemble les documents destinés a faciliter
I'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Article 11.3 : Conditions de contrdle de I’exécution
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L’entrepreneur devra fournir pour visa les plans d’exécutions.
Le Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

11.3.1 Composition du plan d'assurance de la qualité

Le P.A.Q. est constitué :

= D’un document d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du chantier
= D’un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d'exécution, désignés en abrégé par
"procédures d'exécution".

Le P.A.Q. décrira notamment :

= La présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de contréle
des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;

= Les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

= La mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres
entreprises présentes sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

= Les lieux d’installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ;

= Les matériaux que I'entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, I1SO...)
ou existence de controle externe ;

= Les principaux matériels prévus pour l|'exécution des travaux dans les délais (descriptions,
caractéristiques, réglages fonctionnements)

= La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

= Le plan de controle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs aux
procédures d'exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et du présent C.C.T.P. qui traitent
des documents que I'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre et des controles qu'il doit exécuter.

En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que |'entrepreneur doit faire apres la
signature du marché, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du
projet des installations de chantier, ainsi que des annexes a ces documents.

11.3.2 Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

= Affectation des taches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables des
sous-traitants sur le chantier,

= QOrganisation du controle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions
d'organisation et de fonctionnement du contrdle interne, ces conditions étant en relation avec les
indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés,

= Définition de la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement,

= FEtablissement de la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de
convenance,

= Conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'CEuvre pour exécution,
afin de les distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.
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11.3.3 Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-apres, et
définissent notamment :

La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;

Les moyens matériels spécifiques utilisés ;

Les choix de I'entreprise en matiere de matériaux, produits et composants (qualité, certification,
origine, marque et modeéle exact lorsqu'il y a lieu) ;

Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit
particulierement retenir I'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases
d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes
d'exécution ;

Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir pour
['exécution ultérieure de certaines taches ;

Les modalités du contréle interne et externe.

11.3.4 Controdle interne

La partie du document traitant du contrdle interne explique :

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF, I'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste a comparer d'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part le
marquage prévu par le reglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du
certificat) ;

En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;

Le laboratoire retenu pour le contrdle des bétons ;

Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont
prescrites a I'origine ou s'avérent nécessaires en cours d'exécution ;

Le laboratoire retenu pour le contréle du compactage des remblais de tranchées, I'inspection
télévisuelle et les essais d’étanchéité des canalisations ;

Le modele des documents de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contréle interne,
ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d'CEuvre ou de tenue a disposition.

11.3.5 Phases d'établissement et d'application du P.A.Q.

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :

Avant la signature du marché :

Mise au point du cadre du P.A.Q. ;

Pendant la période de préparation des travaux :

Mise au point du document d'organisation générale ;
Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux.
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En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le
marché :

= Etablissement des autres procédures d'exécution ;

= Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.

A l'achevement des travaux :
= Regroupement et remise au Maitre d'CEuvre de l'ensemble des documents du P.A.Q. et des
documents de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de
I'article 40 du C.C.A.G.). Ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement
reproductible.

11.3.6 Controle extérieur

Le contréle extérieur au producteur consiste a s'assurer de la convenance du P.A.Q. et de son respect par
I'Entrepreneur, a vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché, et en particulier, a
exécuter certaines épreuves prévues au marché.

Le maitre d’ceuvre peut mettre en ceuvre le controle extérieur sur les épreuves définis au présent C.C.T.P.
Ces controles ne dispensent pas I'entrepreneur des controles internes et externes.

Article 11.4 : Réception des travaux

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des documents suivant
(dossier d’exécution) :
= Plans de récolement (exécutés par un géometre expert suivant I’'avancement des travaux, établis
aux frais de I'entrepreneur) ;
= Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés ;
= Notice de fonctionnement et d’entretien ;
= Les fiches de traitement des non-conformités ;
= Proces-verbaux des essais et des contrOles effectués en cours d’exécution définis par le présent
C.C.T.P.

Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG et sur papier en trois exemplaires
dont un reproductible conformément aux dispositions de la chambre régionale des géometres experts.

Article 1.5 : Organisation des travaux

L'organisation des travaux doit permettre la parfaite coordination entre les différents intervenants, de
leurs éventuels sous-traitants, et des éventuels intervenants extérieurs (services concessionnaires
notamment).

Les tranchées communes et la pose des réseaux interviennent apres la réalisation des terrassements, de
I’assainissement, des fourreaux et de la couche de fondation des chaussées.

1.5.1 Préparation de chantier
Dés la notification du marché :

= Envoi des D.I.C.T. par I'entreprise : envoi du questionnaire de branchement et programmation
d’une visite pour localiser la boite de branchements

@ I AGECI
25 engineering




COMMUNE DE LEVAL Lot 01 : Travaux de sécurisation
Rue d’Aulnoye de voirie et trottoirs

= Validation du projet dans le domaine privé (validation par les propriétaires de la position des boites
de branchements et des regards de transfert ainsi que la position du réseau sur la parcelle, y
compris les lots non recensés lors des enquétes, I'entreprise devra indiquer par des cotes attachées
a des points fixes la position des différents éléments a construire).

En phase préparatoire, il sera tenu une réunion préliminaire :

= Présence du maitre d’ouvrage ;

= Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I'entreprise, des sous—traitants, des concessionnaires et
si nécessaire du coordonnateur, et des principaux fournisseurs ;

= Présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de contrdle des
travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier ;

= Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels ;

= Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis a
partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au
chantier).

Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition
des consignes. Cela comprend notamment I'examen des conditions de calcul définies au fascicule 70 :
nature du terrain et matériaux d’enrobage, largeur de la tranchée, qualité des compactages, présence ou
non de la nappe, charge de chantier et d’usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement ...

11.5.2 Travaux

Documents a fournir avant le début des travaux :

= |’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est
fournie par I'utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

Il appartient au soumissionnaire d’apporter au Maitre d’Ouvrage la preuve de la conformité de ses
matériaux aux exigences spécifiées.

Dans le cas de mise en place d’un rabattement de nappe, I'entreprise fournira le certificat de conformité
des pompes utilisées (10 m3/h maximum)

L'entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques mécaniques
des matériaux pour remblais incompressibles, ainsi qu’une analyse datant de moins d’un mois, a compter
de I'ordre de service de démarrage des travaux destinée :

= A contrOler I'agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis a vis des collecteurs ;
= A contrbler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un
pH. neutre.

Ces matériaux devront satisfaire a la classification G.T.R. ; des analyses régulieéres devront étre fournies en
cours de travaux en fonction des cadences d’approvisionnement et en accord avec le maitre d’ceuvre.
L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en ceuvre, le nombre de
passes a effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens de vérification.
L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de la circulation routiére (mise en place de
déviation et circulation alterné), de signalisation pendant la durée des travaux.
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CHAPITRE Ill — SPECIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Article 1ll.1 : Provenance des matériaux

Les matériaux devront provenir de carrieres, ballastieres ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre et
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures et
définies aux articles ci-apres.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés
par le responsable de la carriere ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres preuves
authentiques.

L’Entrepreneur fournira également au Maitre d’CEuvre la documentation technique des matériaux utilisés
(fiche technique, granulométrie...).

Pour toute autre provenance ou pour tous autres matériaux, I'entrepreneur devra recueillir I'accord du
maitre d’ceuvre.

Les matériaux de type recyclés seront soumis a validation de la maitrise d’ceuvre et pourront étre refusé le
cas échéant. L'entreprise présente son offre obligatoirement avec des matériaux de carriere.

Article 111.2 : Matériaux concassés pour revétement

Le sable utilisé sera un sable de calcaire dur, de granulométrie continue 0/4, de classe A en référence a la
norme NF.P.18.101. Un traitement a la chaux sera réalisé.

Le coefficient d’absorption d’eau sera compris entre 0.4 et 0.7. La friabilité (FS) sera comprise entre 18 et
28.

Le pourcentage de fines sera compris entre 11 et 17%.

Article 111.3 : Matériaux pour remblais

Le matériau technique de remblai sera de type F31.
La qualité de ces matériaux devra étre soumise a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Toute opération de remblaiement fera I'objet d'un grattage ou décapage préalable en vue de récupérer la
terre végétale.

Il devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris végétaux et des
pierres dépassant vingt (20) centimétres de dimension maximale.

Il sera conforme au guide technique SETRA / LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme,
fascicule I et 1l) de septembre 1992.
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Article 111.4 : Matériaux pour couches de forme

Il sera conforme au guide technique SETRA / LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme) de
septembre 1992. Le matériau de remblai devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de
gazon, souches et débris végétaux et de pierres dépassant vingt centimétres (0,20 m) de dimension
maximale.

Il sera constitué de matériaux techniques de type D31.
Ces matériaux seront conformes aux spécifications du guide SETRA / LCPC cité ci-dessus.

Controle :
Les prélevements seront opérés sur le chantier de mise en ceuvre. On effectuera au minimum un essai par
demi-journée de travail. Ces essais seront a la charge de I'Entrepreneur.

Additif de structure :
L'additif de structure sera un matériau de type géotextile de renforcement (répondant a la classe 4 du

fascicule de recommandations du Comité Francais des Géotextiles et Géomembranes (G.F.G.G.).

Le choix du matériau sera obligatoirement soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et devra étre conforme
alanorme NF EN 13249.

Article 111.5 : Matériaux pour couches de fondation et de base

111.5.1 Matériaux non traités

111.5.1.1 Granulats

Les caractéristiques des granulats pour chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par la
norme XP P18-540 relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers.
Les granulats seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30

111.5.1.2 Caractéristiques du mélange

La composition des mélanges est déterminée par I'entrepreneur qui fournit, une étude de formulation
conformément a la norme NF P98-129 concernant les assises de chaussée en grave non traitée. La GNT
devra répondre aux performances mécaniques des graves naturelles de type A, granularité 0/20.

La compacité minimale a I’'OPM est de 80%.
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111.5.1.3 Transport
Le transport des matériaux est réalisé conformément a I'article 7.4 de la norme NF P 98-115.
111.5.2 Graves traitées aux liants hydrauliques

111.5.2.1 Sables et graves ciments (NF P98-116)

Les spécifications du présent chapitre s’appliquent aux sables et graves traités au ciment utilisés en couche
de fondation ou de base.

a) Granulats

Les caractéristiques des granulats pour les chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par
la norme XP P18-540 relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers

Les granulats pour la grave ciment seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons [
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30

Les sables sont définis par la norme NFP 98.113. lls seront de classe PR1.

Les granulats pour enduit de cure clouté sont de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC =100

b) Liants hydrauliques
Le ciment sera conforme a la norme NFP 15.301.
c) Caractéristiques du mélange

La grave traitée au ciment sera une grave 0/20, fuseau n°1, de classe G3 (norme NF P98-116). Les sables
traités au ciment seront de classe S3. L'indice de portance immédiate (IPl) doit étre supérieur a 35.

L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit étre du type 1 tel qu’il est
défini par la norme NF P98-100.

Le liant hydrocarboné pour enduit de protection sera réalisé a partir d’'une émulsion cationique dosée a
65% de bitume pur.

d) Contréles
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= L'entrepreneur fournira le justificatif de la qualité de ses matériaux conforme aux fascicules 23 et
24,

= Les essais seront effectués si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par
I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre.

=  Pour les préléevements destinés aux essais, un lot sera constitué de vingt (20) tonnes de liant d'une
classe unique et d'une unique provenance.

= En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.

= |'essai correspondant sera a la charge de I'Entrepreneur

111.5.2.2 Graves mixtes : Graves-cendres volantes/laitier-chaux

Les spécifications du présent chapitre s’appliquent aux graves cendres volantes et laitier traitées a la chaux
utilisées en couche de fondation ou de base.

a) Granulats

Les caractéristiques des granulats pour les chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par
la norme XP P18-540 relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers

Les granulats pour ces graves mixtes seront du type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1]
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=100

b) Liants hydrauliques

= Laitier granulés pré broyés : norme NF P98-106, le laitier sera de la classe 2. Il sera de granularité
0/5;

= Cendres volantes : norme NF P98-110, leurs caractéristiques devront étre constantes pour une
méme formulation. Elles devront provenir uniquement des résidus de la combustion du charbon
pulvérisé dans les foyers des centrales thermiques. Ces résidus ne devront pas étre souillés par des
produits chimiques ou matieres organiques ;

= Activants de prise : normes NF P98-107 et NF P98-101, |'activant doit conduire a une activation
calcigue uniguement de type C.

c) Caractéristiques du mélange

La grave cendres-volantes / laitier-chaux sera une grave 0/20, fuseau n°1 de classe G3 (Norme NF P 98-116)
répondant en outre aux spécifications suivantes :
Et(360j) = % 35 000 Mpa Rt (360j) (MPa) = 1,07 Mpa

d) Contréles

= L'entrepreneur fournira le justificatif de la qualité de ses matériaux conforme aux fascicules 23 et
24 ;

= Les essais seront effectués si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par
I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre ;
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= Pour les prélevements destinés aux essais, un lot sera constitué de vingt (20) tonnes de liant d'une
classe unique et d'une unique provenance ;

= En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté ;

= |'essai correspondant sera a la charge de I'Entrepreneur.

111.5.3 Graves traitées aux liants hydrocarbonés : grave bitume

111.5.3.1 Conditions générales

Les graves bitumes seront répandues a une température supérieure aux minima suivants :

- Cent trente-cing (135) degrés pour un bitume 40/50,
- Cent trente (130) degrés pour un bitume 60/70.

Ces températures étant majorées de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent.

En tout état de cause, la température de fin de compactage sera supérieure de vingt (20) degrés a la
température de ramollissement bille anneau du bitume utilisé.

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre des enrobés sont conformes au fascicule 27 du CCTG et a la
norme NF P98-150.

Le transport se fera par camion fermé qui devra obligatoirement étre équipé en permanence d'une bache
appropriée capable de protéger les graves bitumes et d'éviter leur refroidissement.

Quelles que soient la distance de transport, les conditions météorologiques, cette bache sera
obligatoirement mise en place dés la fin du chargement et devra y demeurer jusqu'a vidange de la benne
dans la trémie du finisseur.

Les graves bitumes seront normalement mises en place au moyen d'un finisseur capable de les répartir
sans produire de ségrégation en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixés sur les plans
contractuels.

Toute couche de graves bitumes d'épaisseur inférieure ou égale a vingt-cinq (25) centimeétres doit étre
répandue en une seule opération. Au cas, ou plusieurs couches de graves bitumes sont nécessaires, il sera
mis en place une couche d’accrochage sur 'ensemble de la surface a revétir apres nettoyage et balayage
du support. Cette couche d’accrochage est constituée d’une émulsion cationique dosée a 65%.

111.5.3.2 Compactage -Définition de la méthode -Planche d'essais

A la demande du Maitre d'CEuvre, on réalisera dés le début du chantier une planche d'essais destinée a
choisir la nature et les modalités d'utilisation de I'atelier d’épandage et de compactage.

Les modalités a fixer seront :

- la charge de chaque engin,

- Le plan de marche de chaque engin en vue d’assurer un nombre de passes aussi constant que
possible en chaque point de la chaussée,

- La vitesse de marche de chaque engin,

- La pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs a pneus,

- Les réglages de vibration des finisseurs ou des compacteurs vibrants,

- La distance maximale d’écartement entre le finisseur et le premier compacteur a pneus,
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- La température d’épandage,
- La température de fin de compactage.

Des mesures de compacité en place permettront de définir une méthode de compactage et les modalités
d'application. Une méthode de compactage sera jugée satisfaisante si elle permet d'obtenir en moyenne et
avec un écart faible, cent pour cent (100 %) de la compacité L.C.P.C. de référence.

Les critéres permettant de juger I'efficacité du compactage seront :
-la compacité obtenue,
-la variation de compacité dans |'épaisseur de la couche,
-la qualité d'exécution du joint,
-la qualité de |'uni.

L'entrepreneur aura la faculté de proposer tout autre atelier de compactage qui ne sera retenu que s'il
donne a l'issue de la planche d'essais des résultats au moins aussi satisfaisants que ceux de l'atelier
proposé par le Maitre d'CEuvre.
111.5.3.3 Atelier de Compactage

L'atelier de compactage comportera un cylindre vibrant en téte suivi d'un compacteur a pneumatiques
suffisamment efficace, c'est-a-dire d'un poids de trois (3) tonnes par roue au moins.

Le cylindre vibrant n'effectue qu'un petit nombre de passes, le compacteur a pneumatiques intervenant le
plus tot possible.

Le cylindre vibrant aura un poids d'au moins sept (7) tonnes, la ou les billes de vibration seront munies de
rampes a eau permettant d'éviter le collage de la grave bitume a la jante du rouleau vibrant.

Les compacteurs a pneus seront équipés d'une jupe de protection pour limiter les échanges thermiques en
particulier dus au vent.
111.5.3.4 Controles

a) Température d’épandage
Elle sera vérifiée tres fréguemment. Ces températures seront prises dans la trémie du finisseur.

b) Controles du compactage
Il sera vérifié trés fréquemment apres le passage du compacteur a pneumatiques

Article 111.6 : Matériaux pour couches de liaison et de roulement

Les spécifications suivantes s’appliquent aux enrobés de béton bitumineux utilisés en couche de liaison et
en couche de roulement.

111.6.1 Les granulats

Les granulats utilisés seront conformes aux spécifications éditées par la norme XP P18-540 relative aux
caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers

Les caractéristiques des granulats seront les suivantes :

Couches liaison roulement
Résistance mécanique des gravillons C B
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Caractéristiques de fabrication des gravillons Il 1
Caractéristiques de fabrication des sables a a
Angularité des gravillons et des sables Rc=2 Rc=2

111.6.2 Liants hydrocarbonés

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit. Le changement éventuel de
raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une
acceptation du maftre d’ceuvre.

Le liant employé pour les couches de surface est un bitume pur de classe 35/50 répondant aux
spécifications des normes EN 13108-21 ; EN 13108-01 et EN 14023.

111.6.3 Caractéristiques du mélange
En couche de liaison :
Les enrobés seront des Bétons Bitumineux Semi Grenu de granularité 0/10 (BBSG 0/10).
Leur composition est déterminée par I'entrepreneur conformément aux normes EN 13108-21; EN 13108-
01 et EN 14023. Ces bétons bitumineux devront répondre aux performances mécaniques énoncées dans
cette méme norme.
En couche de roulement :
Les enrobés de trottoirs seront des Bétons Bitumineux mixte de granularité 0/6 sur une épaisseur de 3 cm.
Leur composition est déterminée par I'entrepreneur conformément aux normes EN 13108-21; EN 13108-
01 et EN 14023. Ces bétons bitumineux devront répondre aux performances mécaniques énoncées dans
cette méme norme.
En outre, ces enrobés seront conformes :

= Aufascicule 27 du C.C.T.G. pour la mise en ceuvre et la fabrication des enrobés ;

= Aux spécifications SETRA relatives aux granulats pour chaussée (avril 1984) et ses mises a jour ;

= A la recommandation du SETRA pour la réalisation des matériaux pour les enrobés a chaud
(novembre 1985).

111.6.4 Transport

Le transport des matériaux sera réalisé conformément a I'article 7 de la norme NF P98-130.

Article 111.7 : Bordures et caniveaux en béton

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés en béton et seront revétus de la
marque de conformité a la norme EN 1340, classe U+B et auront une résistance de cent (100) bars.

Les bordures et caniveaux titulaires de la marque NF porteront les indications suivantes :

=  Monogramme NF;
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= Marque de fabrication accompagnant le monogramme NF ;
= Date de fabrication : délai en nombre de jours fixant la date a laquelle le fabricant garantit la
résistance a la flexion.

Les joints d’étanchéité mis en place entre chaque élément sont soumis a |'acceptation du maitre d’ceuvre
et doivent résister aux ultra-violets et aux hydrocarbures.

Tout élément sur chantier non conforme a la norme EN 1340 ou en mauvais état sera évacué par les soins
de I'entrepreneur et a ses frais.

Le passage d’'une bordure surbaissée a une bordure avec découvert classique devra obligatoirement se
faire a I'aide d’une bordure biaise préfabriquée.

Article 111.8 : Pavés

Sans objet

Article 111.9 : Mortier et béton

Les granulats, les sables, les ciments, les adjuvants et les aciers proviendront d’usines ou de gisements
acceptés par le maitre d’ceuvre. La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour
les trés petites quantités, inférieures a 0,250 m3.

Les bétons fabriqgués mécaniqguement le seront conformément aux prescriptions de I'article 9 du fascicule
65 du C.P.C.

Le transport du béton s'effectuera conformément aux prescriptions de l'article 10 du fascicule 65 du
C.C.T.G. Tout transport par pompe ou pneumatique devra étre soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre. Le
béton sera malaxé pendant le transport. L'incorporation au béton et mortier d'adjuvants ne sera
éventuellement autorisée qu'avec l'accord du maitre d’ceuvre.

Il est précisé que la température constatée sous abri a 7 heures du matin au-dessous de laquelle il convient
de prendre des précautions pour la mise en ceuvre du béton est de 5°C.

111.9.1 Formulation

111.9.1.1 Granulats

Les sables sont fournis par I'Entrepreneur et leurs caractéristiques sont conformes a la norme XP P18-540.
Le sable pour béton sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-apres.

Tamis Tamisat
Pourcentage du poids total de sable
Module M Ouvert_ure des Au moins Au plus
mailles

38 5 100

35 2.5 85 95
32 1.25 65 85
29 0.63 40 60
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26 0.315 20 30
23 0.16 5 10

Le sable pour mortiers en enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait
refusée au tamis de module trente-cing (35).

Les gros granulats destinés a la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille
carrée de cOté A sans pouvoir passer dans une maille carrée de coté B.

Type de béton A en mm B en mm
Beton non armé 31.5 10
Béton pour bé&ton armé 20 6.3
Beton pour bordures et tuyaux 10 4

La propreté des gravillons déterminée selon la norme NF P98-591 sera telle que le passant a 0,5 mm soit
inférieur a deux pour cent (2%).
Le coefficient Los Angeles (P18-573) sera inférieur a vingt-cinq (25) pour les matériaux de carriére.

111.9.1.2 Eau de gachage

L’eau sera de type 1 selon la norme NF P98-100.

111.9.1.3 Ciments

Les ciments seront conformes aux prescriptions des fascicules 64 et 65 du C.C.T.G. et conforme a la norme
NF P15-301.

111.9.1.4 Acier pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront a la nuance Fe E 220 ou Fe E 400, ils répondront a la norme NF A35015
et seront fournis par un producteur agréé.

111.9.1.5 Mortiers

Les mortiers auront la composition suivante :

Classe de .Dosage en Granulométrie
Symbole L ciment (Kg/m
résistance 3) sable
Mortier A ordinaire Utilisation : C.P.J. CEM

-enduits 32,5 200 0/2,5

11/B
-pose de bordures /
VT T C.H.F. CEM
o S orare aton=- | cu. | ss | omo | o
CEM l11/C
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111.9.1.6 Béton non armé

Le dosage en eau et en granulat est proposé par I'Entrepreneur. Le dosage en ciment ou la résistance du
béton est fixée par le tableau ci-apres :

CIMENTS DE MARQUE NFVP
N° du béton Utilisation Symbole Clla.sse de Dosage k,g par
résistance m3 de béton
Béton de propreté
, C.H.F. CEM lll/C
C 150 Beto.n de C.LK. CEM I1I/C 32,5 150
remplissage
, . C.H.F. CEM lll/C
C 250 Béton de fondation C.LK. CEM I1I/C 32,5 250
Béton non armé
C.H.F. CEM lll/C
Q350 !oour.o_uvrages C.L.K. CEM I1l/C 32,5 350
d'assainissement
111.9.1.7 Béton armé
N° Résistance e Classe de Dosage en ciment
béton a 28 jours Utilisation Symbole résistance (Kg/m3)

Béton armé pour semelles
. , , C.P.J.
de fondations armées Béton CP
Q 350 27 MPa coulé dans I'eau Béton armé C.H'F. 45 150
,pour_ogvrages CLK
d’assainissement

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la date de notification du marché, le mémoire précisant :

= La provenance des granulats ;

= Les formules des différents bétons le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du
béton et de ses éléments constitutifs ;

= Le projet des installations de bétonnage ;

= Le programme de bétonnage et de vibration.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cing degrés (+ 5°) tout travail de
bétonnage sera soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable
suivant suggestions de I'Entrepreneur soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
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CHAPITRE IV — MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Article IV.1 : Piguetage

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le
commencement des travaux par I'entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupants le sous-sol,
I'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des
canalisations indiqués sur les plans du projet et qui seront réglées selon les modalités définies au
bordereau des prix.

Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les services
publics ou les concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et profils en long a titre indicatif.

L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

L'implantation des trottoirs, ilots ou autres aménagements au marché pourra étre demandé selon les
besoins du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage ou des entreprises de ce présent marché a la charge de
I’entrepreneur.

Article IV.2 : Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages souterrains

L'Entrepreneur devra faire parvenir aux différentes administrations susceptibles d'avoir des canalisations
conduites existant dans la zone sur laquelle des travaux doivent étre entrepris, une déclaration d'intention
des travaux conforme aux prescriptions de I'arrété préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant
la date prévue pour le début des travaux.

L'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations
des réseaux souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces
canalisations et conduites. L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait qu'il serait
obligé a prendre ces mesures de soutien de canalisations et de conduites, sur quelque longueur qu'elles
puissent s'étendre

Il sera entierement responsable des dommages qui pourraient étre causés aux canalisations et conduites.

IV.2.1 Cables électriques

111.2.1.1 Conducteurs souterrains

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble ; en particulier, I'usage du feu ou d'une forte source
de chaleur a proximité est interdit.
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Il en avisera en méme temps, le service compétent et le maitre d’ceuvre afin que des mesures soient prises
en vue de la continuation du travail en toute sécurité.

IV.2.1.2 Conducteur aérien

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment ou des travaux publics.

Notamment, lorsque I'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter I'approche d'ouvriers a moins
de trois métres (3m) des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou de transport d'énergie
électrique, I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et apres s'étre concerté avec I'exploitant
de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant
la durée des travaux.

1V.2.2 Cables de télécommunication

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple
perforation par outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours
non ouvrables. La perforation sera aussitot obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour
éviter une aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans I'ame du céable, et de ce fait, une
augmentation parfois trés forte des frais de réparation dont le remboursement sera réclamé dans tous les
cas a lI'entrepreneur responsable, en vertu de |'article R 43 du Code des P.T.T.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des
installations autorisées se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication,
I'entrepreneur serait tenu de rembourser a Orange les dépenses nécessitées par la réparation des cables
(matériel, main d’ceuvre, transport).

Si des canalisations ou ouvrages sont installés a proximité des cables de télécommunication sans préavis,
ou avant l'arrivée de I'agent du service, Orange pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés
litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne
répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

IV.2.3 Dispositions relatives aux canalisations de gaz

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi
gue la sécurité des riverains.

Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et aprés leur exécution,
ainsi que des perturbations qui pourraient en découler sur la distribution.

En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur devra
informer dix (10) jours avant le début du chantier, le service intéressé.

En cas d'incident pendant les travaux, I'entrepreneur devra prévenir immédiatement le service intéressé.

En ce qui concerne les branchements d'abonnés, les travaux devront étre conduits de facon a éviter leur
dégradation.
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En tout état de cause, I'entrepreneur devra respecter les directives prescrites par I'arrété préfectoral du 21
Septembre 1972.

IV.2.4 Dispositions relatives aux canalisations d’eau potable

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau
potable.

Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et aprés leur exécution,
ainsi que des perturbations qui pourraient en découler.

En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur devra
informer dix (10) jours avant le début du chantier, le centre d'exploitation intéressé.

En cas d'avarie sur les installations de distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le
centre responsable du réseau.

Article IV.3 : Terrassements et réglages des fonds de forme

IV.3.1 Travaux accessoires

L'arrachage ou abattage des arbres, taillis, broussailles et haies ainsi que des démolitions sont exécutés
dans les conditions prévues a l'article 17 du fascicule 2 du C.G.T.G.

Les produits seront entierement détruits sur place ou évacués par I'entrepreneur et a ses frais, a une
décharge de son choix.

Les cavités résultant du dessouchage seront comblées par du matériau de remblai d’apport.

IV.3.2 Dépose des appareils de signalisation

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour déposer avec soin tous les appareils de signalisation
intéressés par le projet, les mettre en dépot et les reposer éventuellement suivant les instructions du
Maitre d'CEuvre.

IV.3.3 Démontage des chaussées et accessoires

L'entrepreneur procedera a la démolition des chaussées, bordures de trottoirs, caniveaux et accessoires
divers, au chargement et au transport a la décharge qu'il aura choisie.
Au droit des limites de la démolition, le démontage sera précédé d’un sciage de la chaussée.

IV.3.4 Emprunts et dépots

Les lieux d'emprunt et dépots seront soumis par I'Entrepreneur au Maitre d'CEuvre dans le délai de huit (8)
jours a compter de I'Ordre de Service prescrivant le commencement des travaux.

1V.3.5 Déblais

Sont considérés comme remblais de toutes natures :
= Les déblais de la chaussée ;
= Les déblais des tranchées d’assainissement ;
= Les déblais des substitutions d’arase en déblais ;
= Les déblais des reprises de matériaux mis en stock et les divers modelages.
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Les tolérances d'exécution des profils et talus seront les suivantes :
= Profil du fond de forme : + ou — trois centimeétres (0,03 m)
= Talus: + ou - cinq centimeétres (0,05 m)

IV.3.6 Ecoulement et épuisement des eaux

L'entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute
la durée des travaux.

Il sera tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés a assurer ces écoulements. L'utilisation de
pompes et toutes installations d'épuisement recevront I'agrément du maitre d’ceuvre.

Lorsque le niveau de la nappe aquifere sera supérieur a celui du fond de fouille, on procédera a un
rabattement de la nappe aquifere. Dans ce cas, pour réserver son droit a paiement, I'entrepreneur fera
constater le niveau de la nappe par le maitre d’ceuvre.

Le rabattement de la nappe sera maintenu jusqu'a la fin du remblaiement de la tranchée, de fagon a éviter
tout mouvement de la canalisation pendant la remontée de la nappe. Pour la méme raison, I'entrepreneur
ne devra, en aucun cas, laisser remonter la nappe brusquement.

IV.3.7 Dépose de canalisations d’assainissement existantes

Les tuyaux existants qui seraient a déposer seront désignés a l'entrepreneur au cours des travaux par le
maitre d’ceuvre ou son représentant.

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles lors du démontage des tuyaux pour les récupérer
sans les briser, les épaufrer ou les féler. Les manutentions des tuyaux notamment pendant leur sortie de la
fouille seront effectuées avec beaucoup de soin. On évitera également de rouler les tuyaux sur des pierres
sans avoir au préalable constitué des chemins de roulement a I'aide de madriers.

L’entrepreneur respectera les recommandations du décret 96/98 du 7 février 1996 (section 3) relatif a la
protection des travailleurs contre les risques d’inhalation de poussieres d’amiante. Il fournira au maitre
d’ceuvre un plan de retrait ou il précisera son mode opératoire et les mesures de sécurité mises en ceuvre
pour la protection des personnes.

IV.3.8 Préparation du terrain sous les remblais

Apres enlevement de la couche de déblais, le sol sera décompacté avant exécution des remblais.

1V.3.9 Remblais

Les remblais toutes natures correspondent a tous les remblais de la chaussée, stationnements, trottoirs et
piétonniers.

Les remblais de purges (remblais pour décaissement sous remblai en zone humide) sont des matériaux
fournis par I'entrepreneur, de méme que certains remblais en zone inondable aprés accord du maitre
d’oceuvre. Les vides de toutes natures devront étre comblés de maniere a obtenir une surface réguliéere,
sans aspérité et gravité.
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Les remblais sont mis en ceuvre et compactés conformément au "Guide Technique : Réalisation des
remblais et des Couches de Forme" S.E.T.R.A. L.C.P.C., septembre 1992, qui en fonction des types d'engins
de compactage utilisés, des sols et modalités de régalage et de compactage précise :

Les remblais seront exécutés par couches horizontales telles qu'elles soient réduites aprés compression a
une épaisseur de :
= 0.15 m pour les terres argilo-sableuses avec pourcentage d'argile égal ou supérieur a quinze pour
cent (15 %) ;
= 0.25 m pour les sables, graviers et autres matériaux avec pourcentage d'argile inférieur a quinze
pour cent (15 %).

L'entrepreneur sera tenu de n'apporter aucun déblai avant que I'état de préparation du terrain ait été
vérifié et reconnu satisfaisant par le Maitre d'CEuvre.

L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Dans les zones ou la partie supérieure du remblai constitue la base de la couche de forme, les blocs dont la
dimension maximale est supérieure a 100 mm seront éliminés de la derniére couche. Cette régle s'applique
également aux remblais contigus aux magonneries et ouvrages.

A défaut, les matériaux de cette derniére couche devront étre fragmentés en conséquence.

Les couches élémentaires devront présenter, aprés compactage, une pente transversale suffisante pour
assurer un bon drainage de plate-forme et étre en tout état de cause au moins égale a cinq pour cent (5 %)
et réaliser en temps utile les ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux.

Le réglage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode des remblais excédentaires. Le
piquetage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque c6té d'une largeur de
0,20 m.

En cas d'arrét du chantier d'une durée supérieure a quatre (4) heures, I'entrepreneur prend les dispositions
pour que la plate-forme de terrassement soit nivelée, avec une pente transversale de 5 %, puis fermée au
moyen d'un compacteur approprié.

Il s'assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires d'écoulement des eaux.

Le remblai sera compacté de maniere que la densité seéche soit au moins égale a quatre-vingt-dix pour cent
(90 %) de I'Optimum Proctor modifié dans le corps du remblai et quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de
I'Optimum Proctor modifié dans le demi-supérieur.

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :
= Profil définitif du remblai : + ou -trois centimeétres (0.03 m) ;
= Profil définitif du talus : + ou -cing centimétres (0.05 m).

Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur devra exécuter en temps utile et a ses frais les travaux
nécessaires pour assurer |'écoulement des eaux et pour réparer les talus.

Les corrections des tassements dues a une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage

insuffisant des remblais, sont a la charge de I'Entrepreneur qui effectuera ces corrections suivant les
directives du Maitre d'CEuvre.
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L'entreprise aura a sa charge les éventuelles purges comprenant les terrassements et remblais en
matériaux d’apport définis par le maitre d’ceuvre.

1V.3.10 Plates-formes et PST

Sans objet

Article IV.4 : Couche de forme

La tolérance est fixée a plus ou moins trois centimétres (+ ou - 3 cm) pour les couches de forme. La mise en
ceuvre sera effectuée en une seule couche dans toute la mesure du possible.

Matériaux non traités stabilisés mécaniquement :

La densité seche des matériaux mis en ceuvre devra étre au moins égale a quatre-vingt-quinze pour cent
(95 %) de la densité séche sur les matériaux a grosses granulométries, le controle de compactage pourra
étre fait au moyen d'essais de plaques. Le rapport des modules EV 1 et EV 2 devra étre inférieur ou égal a
deux (< 2) avec un EV2 > a 400 Bars.

L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Article IV.5 : Couche de fondation et de base

La tolérance en nivellement sur les couches de fondation et de base sera de plus ou moins deux
centimeétres (+ ou - 2 cm).

IV.5.1 Matériaux traités aux liants hydrauliques - Sables et Graves traitées au ciment

IV.5.1.1 Conditions générales

La fabrication se fera uniquement en centrale.

Le délai de mise en ceuvre sera au maximum de deux (2) heures entre le malaxage et le fin réglage.
L'épandage sera toujours effectué en une seule couche.

1V.5.1.2 Compactage

L'atelier de compactage devra étre agréé par le maitre d’ceuvre. En tout état de cause, il comprendra au
moins :

= Un compacteur a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a quatre (4) tonnes par roue ;

= Un cylindre vibrant lourd d'un poids supérieur a quatre (4) tonnes.

L'Entrepreneur procedera en début de chantier a des essais de compactage avec |'atelier défini en accord
avec le Maitre d'CEuvre, de fagon a fixer les modalités pratiques d'utilisation de cet atelier.

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur le sable ou la grave ciment devra étre supérieure a
guatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor modifié.

IV.5.1.3 Cure

On épandra sur le sable ou la grave ciment un enduit de cure au plus tard huit (8) jours aprés la fin du
compactage. La circulation du chantier sera interdite pendant sept (7) jours. Un enduit de cure devra étre
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réaliser sur la couche de fondation pour permettre une meilleur tenu de la fondation pendant la phase
gros ceuvre.

IV.5.2 Graves traitées au laitier granulé et a la chaux et graves traitées aux cendres volantes et a la chaux

IV.5.2.1 Conditions générales

La mise en ceuvre de ce mélange est interdite en temps de fortes pluies d'orages ou lorsque la
température est inférieure ou égale a 5°C.

Le mélange et le réglage pourront étre exécutés soit a la niveleuse, les matériaux étant préalablement
approvisionnés en tas ou en cordons, soit par des engins du type finisseur.

1V.5.2.2 Compactage

L'atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. En tout état de cause, il devrait
comprendre au moins :

= Un cylindre a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a trois (3) tonnes par roue,

= Un cylindre vibrant d'un poids total supérieur a sept (7) tonnes.

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'CEuvre un atelier de compactage différent de
celui défini au paragraphe ci-dessus. Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le
cadre des essais préalables de compactage que la compacité minimale a obtenir sur la couche de base est
bien obtenue.

L'entrepreneur procédera au début du chantier et pour chaque catégorie de mélange a des essais de
compactage avec |'atelier défini en accord avec le Maitre d'CEuvre de facon a fixer les modalités pratiques
d'utilisation de cet atelier.

On recherchera en particulier le nombre de passes de chaque engin, la pression de gonflage des pneus des
compacteurs et s'il y a lieu les caractéristiques des vibrations des cylindres

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur le mélange devra étre supérieure a quatre-vingt-
quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor modifié.

IV.5.2.3 Cure

Pendant la période entre la fin du compactage et la mise en ceuvre de I'enduit de protection ou la mise en
ceuvre de la couche de roulement, I'Entrepreneur devra maintenir la teneur en eau des assises a une
valeur qui ne devra pas étre inférieure a celle de I'Optimum Proctor modifié de plus de deux pour cent (2
%) en valeur absolue.

IV.5.2.4 Fin réglage

Le fin réglage des assises ne pourra étre entrepris que le lendemain du jour du compactage.
Le fin réglage devra étre précédé d'un arrosage et sera obligatoirement exécuté a la niveleuse par
rabotage. En aucun cas, il ne sera toléré de voir les matériaux rapportés.
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Dans le cas ou les flaches seraient trop importantes, on procederait a la scarification du matériau sur toute
I'épaisseur et a la remise en place d'une nouvelle couche de matériau. Les zones réglées seront alors
recompactées et soumises a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Le fin réglage sera parfait par le passage d'un cylindre a jantes lisses sur toute la surface de I'assise.

1V.5.3 Graves traitées au bitume

IV.5.3.1 Conditions générales

Les graves bitumes seront répandues a une température supérieure aux minima suivants :
= Cent trente-cing (135) degrés pour un bitume 40/50 ;
= Cent trente (130) degrés pour un bitume 60/70.

Ces températures étant majorées de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent.

En tout état de cause, la température de fin de compactage sera supérieure de vingt (20) degrés a la
température de ramollissement bille anneau du bitume utilisé.

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre des enrobés sont conformes au fascicule 27 du CCTG et a la
norme NF P98-150.

Le transport se fera par camion fermé qui devra obligatoirement étre équipé en permanence d'une bache
appropriée capable de protéger les graves bitumes et d'éviter leur refroidissement.

Quelles que soient la distance de transport, les conditions météorologiques, cette bache sera
obligatoirement mise en place dés la fin du chargement et devra y demeurer jusqu'a vidange de la benne
dans la trémie du finisseur.

Les graves bitumes seront, normalement, mises en place au moyen d'un finisseur capable de les répartir
sans produire de ségrégation en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixés sur les plans
contractuels.

Toute couche de graves bitumes d'épaisseur inférieure ou égale a vingt-cinq (25) centimeétres doit étre
répandue en une seule opération. Au cas, ou plusieurs couches de grave bitume sont nécessaires, il sera
mis en place une couche d’accrochage sur 'ensemble de la surface a revétir apres nettoyage et balayage
du support. Cette couche d’accrochage est constituée d’une émulsion cationique dosée a 65%.

IV.5.3.2 Compactage, définition de la méthode et planche d'essais

A la demande du Maitre d'CEuvre, on réalisera dés le début du chantier une planche d'essais destinée a
choisir la nature et les modalités d'utilisation de I'atelier d’épandage et de compactage.

Les modalités a fixer seront :
= Lacharge de chaque engin;
= Le plan de marche de chaque engin en vue d’assurer un nombre de passes aussi constant que
possible en chaque point de la chaussée ;
= Lavitesse de marche de chaque engin;
= La pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs a pneus ;
= Lesréglages de vibration des finisseurs ou des compacteurs vibrants ;
= Ladistance maximale d’écartement entre le finisseur et le premier compacteur a pneus ;
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= Latempérature d’épandage;
= Latempérature de fin de compactage.

Des mesures de compacité en place permettront de définir une méthode de compactage et les modalités
d'application. Une méthode de compactage sera jugée satisfaisante si elle permet d'obtenir en moyenne et
avec un écart faible, cent pour cent (100 %) de la compacité L.C.P.C. de référence.

= Les criteres permettant de juger I'efficacité du compactage seront :
= La compacité obtenue ;

= Lavariation de compacité dans I'épaisseur de la couche ;

= La qualité d'exécution du joint ;

= La qualité de l'uni.

L'entrepreneur aura la faculté de proposer tout autre atelier de compactage qui ne sera retenu que s'il
donne a l'issue de la planche d'essais des résultats au moins aussi satisfaisants que ceux de l'atelier
proposé par le Maitre d'CEuvre.

IV.5.3.3 Atelier de Compactage

L'atelier de compactage comportera un cylindre vibrant en téte suivi d'un compacteur a pneumatiques
suffisamment efficace, c'est-a-dire d'un poids de trois (3) tonnes par roue au moins. Le cylindre vibrant
n'effectue qu'un petit nombre de passes, le compacteur a pneumatiques intervenant le plus tot possible.

Le cylindre vibrant aura un poids d'au moins sept (7) tonnes, la ou les billes de vibration seront munies de
rampes a eau permettant d'éviter le collage de la grave bitume a la jante du rouleau vibrant.

Les compacteurs a pneus seront équipés d'une jupe de protection pour limiter les échanges thermiques en
particulier dus au vent.

1V.5.3.4 Controles

a) Température d’épandage
Elle sera vérifiée tres fréguemment. Ces températures seront prises dans la trémie du finisseur.

b) Contréles du compactage
Il sera vérifié trés fréquemment apres le passage du compacteur a pneumatiques

IV.5.4 Graves traitées au ciment

1V.5.4.1 Conditions générales

La fabrication se fera uniqguement en centrale. Le délai de mise en ceuvre sera au maximum de deux (2)
heures entre le malaxage et le fin réglage.
L'épandage sera toujours effectué en une seule couche.

1V.5.4.2 Compactage

L'atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. En tout état de cause, il comprendra au
moins :
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= Un compacteur a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a quatre (4) tonnes par roue ;
= Un cylindre vibrant lourd d'un poids supérieur a quatre (4) tonnes.

L'Entrepreneur procedera en début de chantier a des essais de compactage avec |'atelier défini en accord
avec le Maitre d'CEuvre, de fagon a fixer les modalités pratiques d'utilisation de cet atelier.

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur la grave ciment devra étre supérieure a quatre-
vingt-quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor modifié.

IV.5.4.3 Cure

On répandra sur la grave ciment un enduit de cure au plus tard huit (8) jours apres la fin du compactage. La
circulation du chantier sera interdite pendant sept (7) jours.

IV.5.5 Graves traitées a I'émulsion de bitume

IV.5.5.1 Fabrication en centrale

Le dispositif de dosage de I'émulsion introduite sera précis et sdr. L'admission d'eau d'apport sera
soigneusement contrélée et la ségrégation évitée tout le long de la chaine de fabrication.

1V.5.5.2 Epandage

Le matériel employé pour I'épandage de la grave émulsion sera le finisseur de préférence a la niveleuse. En
reprofilage, il sera préférable d'adopter aux points hauts une épaisseur de I'ordre de 0.020 m environ.

1V.5.5.3 Compactage

Le compactage se fera par couche n'excédant pas 0.10 m d'épaisseur finale. Les matériels de compactage
seront des cylindres vibrants lourds, les compacteurs a pneumatiques n'intervenant que pour terminer la
surface.

IV.5.6 Sable concassé traité au laitier granulé

1V.5.6.1 Conditions générales

La mise en ceuvre de ce mélange est interdite en temps de fortes pluies ou d'orages ou lorsque la
température est inférieure a 0°C.

La fabrication se fera en centrale de recomposition a mélange continu et la mise en ceuvre a la niveleuse,
les matériaux étant préalablement approvisionnés en tas ou en cordon (soit par des engins du type
finisseur).

1V.5.6.2 Compactage

L'atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. Il se fera a l'aide d'un rouleau a
pneumatiques supérieur a trois (3) tonnes par roue.

IV.5.6.3 Couche de cure ou couche d'accrochage
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Aprés la mise en ceuvre des matériaux, il sera exécuté une couche de cure ou d'accrochage (ou
éventuellement une couche d'accrochage par cloutage 14/20 dans le sable frais et fixation par émulsion en
cut back trés fluide).

Article IV.6 : Pose de bordures et de caniveaux

IV.6.1 Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux seront du type mentionné dans le plan de la voirie.

Les bordures et caniveaux seront posés sur une semelle en béton de dix centimétres (0.10 m) d'épaisseur
et épaulés par une murette en béton de quinze centimetres (0.15 m) d'épaisseur et de vingt centimetres
(0.20 m) de hauteur.

Le béton d'épaulement devra étre coffré sur toute sa hauteur. Les joints d’un (1) centimetre (0.01 m)
seront jointoyés au mortier et tirés au fer.

Lors de travaux en deux phases, I'entrepreneur est tenu d’épauler en terre compactée, la borduration en
premiere phase sur une largeur de deux (2) m.

Nature des bétons : Fondation : Béton C250
Mortier de pose : Béton C250
Mortier de Jointoiement : Mortier A et résine

Les bordures seront abaissées :
= Audroit des passages piétons (pose CS1-CS1 obligatoire) ;
= Audroit des entrées charretiéres, adouci de 4cm avec rampant.
= Audroit des places de stationnement G.I.G — G.I.C et au niveau de I’acces au trottoir de 'autre co6té
de larue

Le ressaut maximum toléré sera de 2 cm.

1V.6.2 Matériaux modulaires

La mise en ceuvre des matériaux modulaires de surface est conforme a la norme P98-335.

1V.6.3 Joint de dilatation

Les matériaux utilisés sont :
= Des profilés préformés ;
= Des joints coulés a chaud (bitumes, ...) ;
= Des joints coulés a froid (polymere-néopréene, silicone...), avec primaire d'accrochage.

Leur nature et leurs caractéristiques sont soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre quelle que soit la
technique utilisée (réservés a la pose ou sciés).

L'entrepreneur doit fournir au maitre d'ceuvre les procés-verbaux d'essais attestant notamment
I'allongement a la rupture, I'étanchéité en fonction de l'ouverture des joints et leur durabilité.
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Article IV.7 : Couches de liaison et de roulement

IV.7.1 Couches de cure, d'accrochage, d'imprégnation et enduit

IV.7.1.1 Couche de cure

Elle sera appliquée sur toutes assises en matériaux traités au plus tard a la fin de la journée pendant
laguelle le réglage fin aura été exécuté.

Immédiatement aprés que le granulat aura été répandu, il sera cylindré avec un engin a jantes métalliques

d'un poids minimum de six (6) tonnes ou un engin a pneumatiques de pression six (6) kilogrammes par
centimeétre carré. L'engin sera d'un type proposé par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre.

IV.7.1.2 Couche d'imprégnation

Elle sera appliquée sur des assises en matériaux traités.

IV.7.1.3 Couche d'accrochage
Elle sera appliquée sur tous revétements anciens préalablement nettoyés et balayés.
IV.7.2 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

IV.7.2.1 Composition des enrobés

Les formules de composition des enrobés, les dosages des enrobés et leur granularité seront conformes
aux indications données par le bordereau des prix.

Les caractéristiques a obtenir seront les suivantes :

COUCHE DE COUCHE DE
ENROBES POUR ROULEMENT LIAISON
Compacité L.C.P.C. Maximale 95 94
(en pourcentage) Minimale 9190
Bitume
Résistance a la 80/100 50 50
compression Bitume
(en kg/cm?) 60/70 60 6
. Rapport 0,75 0,75
immersion/compression
Compacité MARSCHALL
maximale
(en pourcentage) 96 95

IV.7.2.2 Transport et mise en ceuvre de I'enrobé

Les enrobés devront étre répandus a une température supérieure a cent trente (130) degrés. Cette
température sera majorée dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent.

AGECI
@ 48 I' engineering




COMMUNE DE LEVAL Lot 01 : Travaux de sécurisation
Rue d’Aulnoye de voirie et trottoirs

La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 2°C.

Les quantités a mettre en ceuvre pour chaque couche (liaison et roulement) seront celles fixées aux profils
en travers type inclus dans le dossier de plans fournis avec la commande de I'ordre de service.

Le réglage se fera en nivellement pour la couche de liaison et en surfagage pour la couche de roulement.

La composition de |'atelier d’épandage sera soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
Le compactage des enrobés sera défini et controlé par la méthode basée sur I'importance du matériel mis
en ceuvre.

La mise en ceuvre se fera par un ou plusieurs compacteurs a pneus et un ou plusieurs cylindres tandems.

L'Entrepreneur fournira, a l'intervalle défini par le Maitre d'CEuvre, les résultats des contrdles de la qualité
de la fabrication et de la mise en ceuvre définis par les textes (fréquence minimale : 1 semaine).

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de vérifier ces contrbles et de demander a I'Entrepreneur de refaire
son réglage au cas ou les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants.

Dans le cas ou les prescriptions ne seraient pas respectées, le Maitre d'CEuvre fera effectuer les controles
désignés par ses propres agents ou par la Division "Laboratoire Régional" du C.E.T.E. Nord Picardie a
SEQUEDIN (NORD) aux frais de I'Entrepreneur.

IV.7.2.3 Immobilisation du matériel

Aucune indemnité ne sera due a I'Entrepreneur pour immobilisation du matériel en cas d'arrét de chantier
du fait du Maitre de I'Ouvrage, I'Entrepreneur restant libre d'utiliser son matériel sur d'autres chantiers.

Article IV.8 : Mortiers et bétons

IV.8.1 Emploi des bétons fabriqués en usine

L'emploi des bétons fabriqués en usine, livrés sur chantiers par véhicules spécialement équipés, est
autorisé sous réserve de provenir d'une usine agréée. Toute dérogation sera soumise a l'agrément du
Maitre d'CEuvre.

IV.8.2 Coffrages - Parements

Les coffrages seront des coffrages grossiers pour les surfaces cachées en béton, des coffrages ordinaires
pour le béton armé et soignés pour les surfaces vues.

1V.8.3 Essais de controles

Il sera prélevé trois (3) séries de trois (3) éprouvettes par journée de coulage. Les séries seront écrasées a
sept (7), vingt-huit (28) et quatre-vingt-dix (90) jours.

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.
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Article IV.9 : Exécution des trottoirs

Les déblais comprennent I'évacuation des déblais a la décharge de I'entreprise ou I'éventuel mise en
remblai sur site avec I'accord du maitre d’ceuvre.

Les trottoirs devront accueillir les dalles podotactiles (bande d’éveil a la vigilance) ainsi que les dalles de
guidage (perpendiculaire aux premiéres) fournies par I'Entreprise qui seront mises en place conformément
a la réglementation et de la norme concernant l'insertion et le cheminement des personnes a mobilité
réduite (PMR). Le devers maximum toléré sur les trottoirs sera de 2.00%.

1IV.9.1 Démontage des anciens revétements

Le démontage des anciens revétements sera opéré avec le plus grand soin de maniére a récupérer la
guantité maximale de matériaux (pavés, carreaux, dalles, etc.).

L'Entrepreneur sera responsable des détériorations qui pourraient étre causées aux matériaux en cours de
démontage.

1V.9.2 Exécution des fondations

1V.9.2.1 Préparation des fonds de formes

Le compactage des fonds de fouilles et des remblais sera trés soigné, compte tenu du fait que les véhicules
automobiles roulent parfois sur le débord de la chaussée.
Tous les profils devront étre vérifiés avant |'exécution des fonds de formes.

1V.9.2.2 Fondations

a) Trottoirs circulables en matériaux hydrocarbonés
Fourniture et mise en oceuvre d'une couche de base en grave traitée sur une épaisseur de quinze
centimetres (0,15 m) et la couche de fondation est constituée d’une grave sur une épaisseur de vingt
centimetres (0,20 m).

b) Trottoirs revétus en pavés drainant (Option 01)
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de fondation permettant le stockage des eaux pluviales
constituée d’une grave sur une épaisseur de quarante centimétres (0,40 m) avec drain diamétre 200 en
partie basse. Couche de réglage en gravillon roulé sur une épaisseur de quatre centimetres de (0,04 m).

1V.9.2.3 Epaisseur des formes

L'épaisseur des formes pourra étre augmentée au droit des bordures apres instructions données par le
Maitre d'CEuvre. Dans tous les autres cas, I'Entrepreneur perdra le bénéfice des épaisseurs supérieures aux
épaisseurs prescrites lorsqu'il sera prouvé que cette surépaisseur provient, soit d'une mauvaise
observation des profils donnés, soit de l'initiative personnelle de I'Entrepreneur.

Il pourra étre ordonné la démolition des formes exécutées par I'Entrepreneur et qui avaient une épaisseur
moindre que celle prescrite. Si elles sont conservées et si leur confection a été imposée a la suite de
circonstances techniques particuliéres (présence de vo(tes, caniveaux, rechargement d'anciennes formes,
etc.), I'Entrepreneur sera réglé pour I'épaisseur réellement exécutée.
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1V.9.2.4 Contréle des épaisseurs

Les écarts d'épaisseur constatés en chaque point de la fondation par rapport aux épaisseurs contractuelles
doivent rester dans les limites de tolérance fixées a un centimétre (0.01 m).

1V.9.2.5 Démolition de vieilles formes en béton ou en graves laitier

La démolition de vieilles formes ne sera exécutée que sur ordre du Maitre d'CEuvre. Cette opération ne
sera réalisée que lorsque le niveau ou |'état général de ces formes sera incompatible avec les profils et la
gualité des nouveaux revétements a exécuter.

Lorsque les anciennes formes en béton seront maintenues, elles seront le cas échéant, régularisées ou
reprofilée par I'exécution d'une chape en béton qui sera exécutée en recharge apres nettoyage, grattage et
arrosage de l'ancien béton.

1V.9.3 Exécution des revétements

1V.9.3.1 Revétement en matériaux hydrocarbonés

Les prescriptions a appliquer sont celles reprises a l'article 11I-7.2 du présent C.C.T.P.

Controle des épaisseurs :

En aucun point de la surface, le profil ne devra présenter d'ondulation telle qu'une regle rectiligne d'un
metre de longueur, posée suivant une direction quelconque, laisse un vide de plus de cing millimetres
(0.005 m) entre sa face intérieure et la surface du revétement. Aucun flache ne devra étre capable de
retenir I'eau de ruissellement.

La correction des endroits défectueux sera réalisée par le découpage rectiligne de la couche et le
remplacement par un mélange frais, qui sera immédiatement cylindré pour se confondre avec le reste de
la surface.

La surface ne devra pas présenter de dépressions ou de défectuosités partielles assez multipliées pour la
rendre désagréable a la marche, le maitre de I'ouvrage restant d'ailleurs seul juge de la nécessité d'une
réfection dans ce cas.

Les surfaces ne devront étre ni gercées, ni fissurées, ni affaissées, ni boursouflées ; elles devront se
raccorder correctement avec les bordures, les passages pavés, les facades d'immeubles, les grilles d'arbres
ou de fontaines, les gargouilles, bouches a clé, candélabres, etc.

1V.9.3.2 Revétement en schistes

Sans objet

1V.9.3.3 Revétement en béton : béton désactivé

Sans objet

1V.9.3.3 Revétement en sable stabilisé
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Sans objet

Article 1V.10 : Murs de souténement

Sans objet

Article IV. 11 : Mise a niveau des ouvrages

Les ouvrages d'assainissement ou autres seront mis a niveau au revétement définitif quelle qu’en soit la
hauteur apres réglage de la couche sous-jacente. Cette mise a niveau sera faite par bourrage des vides
dégagés au béton B 25 ou éléments préfabriqués et scellement au mortier de ciment.

Ces scellements seront arrosés en chanfrein a leur partie supérieure de facon a dégager le cadre
métallique sur une hauteur minimale de deux centimeétres (0.02 m).

Les cadres seront posés avant scellement sur des morceaux de plomb et imprimés a force de fagon a éviter

leur basculement ultérieur par "porte a faux".
Les cadres en acier et fonte ductile seront scellés par goujons et boulons.

Article IV.12 : Mobilier Urbain

Panneaux de signalisation :
La fourniture et pose de panneaux de signalisation de police homologués comprend :
= Les fouilles en puit ;
= Le scellement en béton;
= Le poteau en acier galvanisé de 80*80mm, hauteur 3.50m maxi ;
= |’obturateur de poteau en plastique ;
= |’attache simple de panneau ;
= Le panneau de signalisation suivant le type « Dimension selon classe de la voie »

Dalles podotactiles :

Les dalles d’éveil podotactiles respecteront la norme NF P 98-351.

Elles seront de taille 30 cm x 40 cm sur 6 cm d’épaisseur. Les plots auront une épaisseur de 5mm +ou- 0,5
mm, ils seront positionnés en constante alternance sur la totalité des dalles avec un entraxe de 75 mm
+ou- 1Imm entre plots.

L'alignement des plots sera paralléle au passage piétons, y compris dans les courbes.

Miroir routier :

- Optique 800 x 600 mm

- Cadre 1200 x 910 mm

- Inoxydable - Incassable - Insensible aux UV

- Cadre noir & blanc en panneau composite aluminium traité antiUV pour éviter le craquélement et
le jaunissement. Inoxydable, imputrescible, résiste a la corrosion et aux chocs

- Bandes noires sérigraphiées

- Qualité Inox anti-givre/anti-buée : I'optique en acier inoxydable est équipée d’un systéme exclusif
de:
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0 Désembuage qui empéche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou
le niveau d’humidité du lieu ou est installé le miroir
0 Dégivrage sans installation électrique qui résiste a des températures allant jusqu’a -20°C. Le
miroir libére la chaleur emmagasinée dans la journée afin d’éviter la formation du givre
- Bombage : vision a 90° permettant le contrdle de 2 directions
- Fixation sur poteau acier

CONSEIL DE POSE

, 600 (874 AB) | N

! 800 (878 AB) L 30°

680 (874 AB)
910 (878 AB)

400 (874 AB) |
" 400 (878 AB) |

i
|

| 900 (874 AB) }

! 1200 (878 AB) !

Article IV.13 : Terre végétale

Sans objet

Article IV.14 : Feux comportementaux

Feux comportementaux :
Mode de fonctionnement :

1 - Mode Rouge : Le feu tricolore est maintenu par défaut au rouge. En cas d’approche d’un
usager, le feu reste au rouge si I'automobiliste dépasse la vitesse autorisée, et le feu passe au
vert si le véhicule est détecté en dessous de la vitesse limite autorisée. Ce mode de
fonctionnement récompense la bonne conduite des automobilistes

2 - Mode Vert : Le feu tricolore est maintenu par défaut au vert. En cas de dépassement de la
vitesse limite autorisée, le feu bascule a I'orange, puis au rouge. Ce mode de fonctionnement
sanctionne les comportements de vitesse excessive.

Le mode retenu pour le projet sera le mode vert.

Les feux comportementaux seront raccordés au réseau. lls ne sont pas prévus en fonctionnement solaire.
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TYPE 1 : AVERTISSEMENT EN AMONT + FEU TRICOLORE @200 MM PILOTE PAR UN RADAR DOPPLER

Panneau placé en amont de la zone dangereuse :
- Un panneau de danger A17 est placé a 50m de la zone controlée par le feu tricolore
- Il est complémenté par un panonceau M1 « 50 m » indiquant la distance le séparant du feu
tricolore
- Dimensions:
- A17 Triangle 700 + M1 Panonceau 700x200
- A17 Triangle 1000 + M1 Panonceau 900x250

Feu tricolore comportemental :
- Feu tricolore Multiled $200 mm.
- Fonctionnement déclenché par la détection d’une vitesse excessive par le radar doppler

Détection de la vitesse :
- Utilisation d’un systeme de radar doppler
- Distance de détection des véhicules paramétrable de 50 a 150 meétres.
- Plage de vitesse mesurable : 5 a 255 km/h
- Précision de mesure : +1 km/h

- Mesure en continu

TYPE 2 : AVERTISSEMENT EN AMONT + RADAR PEDAGOGIQUE PILOTANT UN FEU TRICOLORE $200 MM

Panneau placé en amont de la zone dangereuse :
- Un panneau de danger A17 est placé a 100m de la zone controlée par le feu tricolore
- Il est complémenté par un panonceau M1 « 100 m » indiquant la distance le séparant du feu
tricolore
- Dimensions :
- A17 Triangle 700 + M1 Panonceau 700x200
- A17 Triangle 1000 + M1 Panonceau 900x250

Feu tricolore comportemental :
- Feu tricolore Multiled $200 mm.
- Fonctionnement déclenché par la détection d’une vitesse excessive par le radar pédagogique

Radar pédagogique :
- Effet anti-course
- Récupération des statistiques

Détection de la vitesse :
- Utilisation d’un systeme de radar doppler
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- Distance de détection des véhicules paramétrable de 50 a 150 meétres.
- Plage de vitesse mesurable : 5 a 255 km/h

- Précision de mesure : + 1 km/h

- Mesure en continu

Radar pédagogique :
Le radar pédagogique fonctionnera avec un kit solaire.

Parametres radar :
- Distance de détection : 150 metres
- Précision de mesure : + 1 km/h
- Plage de vitesse mesurable : 5 a 255 km/h
- Plage d’affichage : 3 digits de 5 a 199 km/h
- Mesure en continu
- Communication possible en Wifi ou GSM (selon modéle)
- Enregistrements : Date / Heure / Vitesse / Sens
- Analyse via plateforme type WPSGEO
- Conforme a la norme EN 12966

Modes d’alimentation :
- Kit solaire (détails sur notre fiche technique « Kit Solaire »)

Caractéristiques affichage :
- Dimensions affichage : 320 x 480 mm
- Couleur d’affichage RGB
- 3 digits de hauteur 300 mm
- Paramétrage des couleurs en fonction de la vitesse :
- Vitesse correcte : couleur verte
- Vitesse excessive : couleur rouge
- Affichage fixe ou clignotant
- Affichage en alternance possible avec un panneau A14 ou B14
- Effet anti-course : au-dela d’un seuil défini par I'utilisateur, le radar n’affiche plus la vitesse mais le
message « RALENTIR DANGER »

Modele :
- Dimensions du caisson : 600 x 800 x 35 mm
- Couleur Noir RAL 9017 ou Gris RAL 7044
- Ecrans protégés par un polycarbonate incassable, anti-rayure, anti-graffiti...
- Récupération des données statistiques en GPRS/GSM
- Programmation a distance par smartphone ou plateforme
- Possibilité d’afficher un message d’urgence paramétré par l'utilisateur en temps réel (ex :
Attention accident a 500 m)

AGECI
@ 55 WoCE




COMMUNE DE LEVAL
Rue d’Aulnoye

Lot 01 : Travaux de sécurisation
de voirie et trottoirs

Récupération des statistiques :

- Récupération des statistiques sans fil via smartphone ou tablette tactile ou par GPRS selon modéle
- Le radar pédagogique sera capable d’enregistrer et d’analyser le trafic routier. Les statistiques
sont recueillies pour les deux sens de la circulation. Le logiciel fourni permet aux utilisateurs de
filtrer et d’analyser les données enregistrées.

Exemple de données récupérées :

Périmétre d'analyse

Nombre de véhicules / heure

Du 13/09/2018 v

Au 18/09/2018 v

Sens Tous les véhicules v

Jours Mardi 7

Entre 0000 ~

et | 23:59 v
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COMMUNE DE LEVAL
Rue d’Aulnoye

Résume d'Analyses

Nambye lofal de véhicules

16465
Vitesse moyenne
58 Km/h
Vitesse Max =
255 Km/h E
x
VEBS 3
128 Kmih g
Excés de vitesse -
23 %

RE]]iHrTlD[IS des viiessas

MNombre de véhicules / jour

Vitesse Kmfh

Kit solaire :

Lot 01 : Travaux de sécurisation
de voirie et trottoirs

Vitesse moyenne, V85, Max / jour

o & &
240

220

200

180

160

2. (120 128
120 ¥

100

2 5] 52
60

40

Mardi Jeud| Vendredi

Jours
oy . vas . VMax

Vitesse moyenne, V85, Max [ jour

Vitesse moyenne, V85, Max / heure

Lo Lo Lo oo L IO o o o o P o o
240 | Nt — === = =iiE =

220
200
180

e B D0 . o O CopmpoOone
i 115 @ 1151124 11.; 114 mﬂ

120 m

100
DO000pa0ooppl0aab0B80cE
60 i — il

40
&

&
&

(-] o o > ® o
& ) S & & &

o > o

o o L)
g g & & & & &£
S & & & & 5 &

>

& i =

Heure
B vvoy [l ves I vmax

Vitesse moyenne, V85, Max | heure

PANNEAU SOLAIRE 120W, avec batterie de 100 Ah, permettant de fournir 400 W/jour. La batterie gel
supporte 1200 cycles pour 50% de décharge.

L’ensemble sera monté sur mat, et dans un boitier sécurisé et discret.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Réglage du panneau solaire a 45° par rapport a la verticale - Direction SUD.
- Résiste a des plages de températures de -40°C a 85°C.
- Batteries 12V a longue durée de vie, spécialement développées pour le stockage de I'énergie solaire.

- Résistance au vent : 130 km/h

- Résistance a la gréle : Diamétre 25 mm max a 80 km/h
- Cadre en aluminium anodisé léger et renforcé
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COMMUNE DE LEVAL
Rue d’Aulnoye

Implantation des massifs :

Lot 01 : Travaux de sécurisation
de voirie et trottoirs

Mat
BouchonBéton Massif Biton
Sable
Tube PVC
Diametre du mat
260 @76 @90 N4 @140
Tube PVC
@100 @100 @125 @125 @160
Massif Béton - Sols médiocres - Catégorie A (en métres)
0.4x0.4x0.4 0.5x0.5x0.5 0.6x0.6x0.65 0.8x0.8x0.8 1Ix11x1.2
Massif Béton - Sols corrects - Catégorie B (en métres)
0.4x0.4%x0.4 0.4%0.4x0.4 0.4x0.4x0.5 0.5x0.5x0.65 0.65x0.65x0.7
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COMMUNE DE LEVAL Lot 01 : Travaux de sécurisation
Rue d’Aulnoye de voirie et trottoirs

Article IV. 15 : Nivellement et plantations

L’'ensemble du site sera nivelé afin d’assurer le bon écoulement des eaux pluviales.

Article IV. 16 : Objet rencontré dans les fouilles

Les monnaies, médailles, armes, objets d'art ou d'antiquité et en général, tous objets trouvés dans les
fouilles, seront déposés immédiatement en Mairie contre recu descriptif et détaillé et sans préjudice des
droits attribués par la loi a I'auteur de la découverte. Les débris humains qui pourraient étre mis a jour
seront soigneusement et décemment recueillis par les soins de I'Entrepreneur.

Celui-ci en informera le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage a la diligence de qui les débris seront
transportés au lieu de repos.

Dans le cas ol une fouille rencontrerait des obus et autres engins explosifs non éclatés, L'Entrepreneur
prendra toutes dispositions prévues a l'article 32 du C. C. A. G., en autres :

= |'Entrepreneur fera immédiatement suspendre le travail dans le voisinage et écarter les ouvriers.
= Le travail ne sera recommencé qu'apres que celle-ci aura pris toutes mesures nécessaires a la
sécurité.
Prévenir le plus rapidement possible
Le Service de Déminage
Préfecture du Pas de Calais
ARRAS - 03.21.21-96-00

Article IV.17 : Sauvegardes des propriétés baties

Dans le cas ou il aurait a travailler a proximité de propriétés baties, |'Entrepreneur devra s'entourer de
toutes précautions nécessaires pour prévenir les avaries et accidents. Si par la suite de la vétusté ou de
I'instabilité des constructions riveraines, des travaux confortatifs spéciaux apparaissent nécessaires pour le
soutien, I'Entrepreneur devra réaliser ceux-ci a sa charge. Il prend également toute responsabilité des
dispositions qu'il a adoptées, et aussi de tous les dommages éventuels quels qu'ils soient, causés par les
travaux effectués.

Article IV.18 : Retards causes par aléas

L'Entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre occasionnés
a son travail par la suite d'un quelconque des différents alinéas du présent CCTP. Ces retards éventuels ne
constitueront pas plus de cas de force majeure prolongeant la durée totale prévue des travaux.

(Mentions manuscrites)
Lu et accepté
L'Entrepreneur soussigné,
A le
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